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DED  FASILITAS WATSAN 
PUSKESMAS TAHAP II  (5 UNIT) 
 
 

1. LINGKUP 
PEKERJAAN 

 
Penyusunan DED fasilitas WATSAN di 5 
Puskesmas (Tahap II), meliputi : 
1. Sistem Penyediaan Air Bersih : Sumber 

air baku (PDAM atau sumur bor), 
ground reservoir/roof tank, pipa d an 
pompa. 

2. Sistim Sanitasi : tangki septik, sumur 
pengumpul, bidang resapan, termasuk 
perpipaan air kotor 

3. Drainase lingkungan 
4. Sampah domestic dan sampah medik : 

Bak sampah dan tempat sampah 
 
 

2. LOKASI 
 

1. Puskesmas Ulee Kareng, Kecamatan 
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh 

2. Pustu Pango Raya, Kecamatan Ulee 
Kareng, Kota Banda Aceh 

3. Pustu Lambhuk, Kecamatan Ulee 
Kareng, Kota Banda Aceh 

4. Puskesmas Lhoong, Kecamatan 
Lhoong, Kabupaten Aceh Besar 

5. Pustu Cot Jeumpa, Kecamatan 
Lhoong, Kabupaten Aceh Besar 

DED OF WATSAN FACILITIES AT 
PUSKESMAS PHASE II  (5 UNITS) 
 
 

1. SCOPE OF 
WORK 

 
Preparation DED of WATSAN facilities for 5 
units of Puskesmas should include: 

1. Water supply systems: Sources of water 
(PDAM or bored well), ground 
reservoir/roof tank, pipe and pumping 
system. 

2. Sanitation systems : Septic tank, 
collecting well, leach field, including 
waste water collecting pipe 

3. On site drainage 
4. Medical and solid waste facilities: Big 

trash bins & small dust bins. 
 
 

2. LOCATION 
 

1. Puskesmas Ulee Kareng, Kecamatan 
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh 

2. Pustu Pango Raya, Kecamatan Ulee 
Kareng, Kota Banda Aceh 

3. Pustu Lambhuk, Kecamatan Ulee 
Kareng, Kota Banda Aceh 

4. Puskesmas Lhoong, Kecamatan Lhoong, 
Kabupaten Aceh Besar 

5. Pustu Cot Jeumpa, Kecamatan Lhoong, 
Kabupaten Aceh Besar 

 
 



DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES 
 

3. KRITERIA 
DISAIN 

 
 

3.1 SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 
BERSIH 

 

A. KONSUMSI AIR 
1. Perkiraan konsumsi air untuk 

Puskesmas adalah 30 
l/karyawan/hari.  

2. Untuk Puskesmas yang melayani 
rawat inap, konsumsi air 
ditambahkan dengan 30 L/bed/hari  

3. Kebutuhan air rata-rata adalah 
kebutuhan air harian ditambah 
dengan kehilangan air 

4. Kehilangan air adalah jumlah 
kehilangan air di jaringan pipa 
distribusi, operasional dan 
pemeliharaan sistem. (10% dari 
kebutuhan harian) 

5. Kebutuhan harian maksimum  
(max-day) adalah 1,5 x kebutuhan 
air rata-rata 

6. Kebutuhan jam puncak adalah 1,75 
x kebutuhan harian rata-rata 

 

B. SUMBER AIR  
1. Sumber air berasal dari PDAM, bila 

tidak memungkinkan, berasal dari 
sumur bor 

2. Suplai air harus kontinyu dengan 
kualitas dan kuantitas air yang 
sesuai 

3. DESIGN 
CRITERIA 

 
 

3.1 WATER 
SUPPLY 
SYSTEMS 

 

A. WATER CONSUMPTIONS 
1. Water consumption at the Puskesmas 

is estimated at 30 L/staff/day, 
2. while inpatients would require as much 

as 30 L/bed/day 
3. Average water consumption equals to 

daily water consumption plus water 
losses; 

4. Water losses equals to water loss at 
distribution pipe plus water loss at 
water supply maintenance system (10 
% of daily water consumptions); 

5. Maximum day consumptions (max-
day) is 1,5 x daily consumptions; 

6. Peak hour consumptions is 1,75 x 
daily consumptions . 

 
 
 
 
 

B. SOURCE OF WATER 
1. The source of  water comes from 

PDAM, but if  it is also possible to 
obtain water from bored well;  

2. Water supply must be continuous with 
good quality and quantity. 
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES 
 

C. RESERVOIR 
1. Reservoir harus dapat menyimpan 

air sebagai cadangan untuk fluktuasi 
penggunaan air  setiap hari 

2. Asumsi kapasitas reservoir adalah 1 
x kebutuhan  harian maksimum 

3. Konstruksi ground reservoir 
terbuat dari beton bertulang 

4. Roof tank terdiri dari tangki air 
PVC dan dilengkapi dengan tower 

5. Konstruksi tower terbuat dari 
rangkaian besi siku L 5x5 cm  

 

D. SISTEM PERPOMPAAN 
1. Suplai air membutuhkan sistem 

perpompaan bila tidak dapat 
dilakukan dengan cara gravitasi  

2. Kapasitas dan total head pompa 
disesuaikan dengan perencanaan  

 
 

E. PIPA AIR BERSIH  
1. Jenis pipa adalah PVC S-10, klas 

AW, diameter ½ inchi 
2. Pengadaan dan pemasangan pipa 

sesuai dengan ketentuan teknis 
dan termasuk dengan 
accesoriesnya 

C. RESERVOIR 
1. The reservoir must contain a certain 

amount of water as a reserve to 
fluctuating daily consumption of wate;r 

2. Capacity assumption of the reservoir is 
1 x maximum day consumptions; 

3. Construction of ground reservoir is 
made of reinforced concrete 

4. Roof tank is made of PVC water tank 
with tower construction; 

5. Tower construction is made of a series 
of L-steel 5 x 5 cm. 

 

D. PUMPING SYSTEMS 
1. Water supply would need a pumping 

system, should a “gravity supply 
system” is not available; 

2. Capacity and total head of the 
pumping set must be in accordance 
with pumping system design 

 

E. WATER SUPPLY PIPE  
1. Type of pipe is PVC S-10, AW class, 

with 0.5 inch diameter; 
2. Pipe supply and material installation 

must be in accordance with technical 
requirements, including their 
accessories. 
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES 
 

3.2. SISTEM 
SANITASI 

 

A. TANGKI SEPTIK 
1. Tangki septik berfungsi untuk 

menurunkan kandungan BOD yang 
terkandung dalam air buangan 

2. Tipe tangki septik adalah persegi 
panjang : lebar = 2 : 1, panjang 
minimum 0,75 m, kedalaman air 
minimum 1 m, ketinggian konstruksi 
maksimum 2 m 

3. Konstruksi tangki septik terbuat 
dari beton bertulang 

4. Tangki septik dilengkapi dengan 
manhole dan pipa vent 

B. SUMUR PENGUMPUL 
1. Fungsi sumur pengumpul adalah 

sebagai penampung air kotor dari 
out flow tangki septik, kamar 
mandi, wastafel dan air hujan  

2. Konstruksi sumur pengumpul 
terbuat dari buis beton diameter 
0,8 m, kedalaman minimal 1 m 

3. Sumur pengumpul dilengkapi 
dengan manhole dan pipa vent 

 

C. BIDANG RESAPAN 
1. Tipe bidang resapan adalah galian 

persegi panjang 
2. Dimensi galian disesuaikan dengan 

daya peresapan tanah  
3. Lebar minimum 0,5 m dan 

kedalaman minimum 0,45 m 
4. Kemiringan permukaan tanah dasar 

galian 0,2 % 
5. Media penimbun galian terdiri dari 

kerikil diameter 3 – 8 cm, lapisan 
atas ditutup dengan tanah 

6. Ketebalan masing-masing material 
timbunan sesuai dengan gambar 
perencanaan 

3.2 SANITATION 
SYSTEMS 

 

A. SEPTIC TANK 
1. The function of the septic tank is to 

reduce the content of BOD in waste 
water 

2. The dimension of the septic tank is 
rectangular, which width is 2 : 1, 
minimum length is 0.75 m, minimum 
water depth is 1 m and minimum 
height is 2 m; 

3. The septic tank is made of reinforced 
concrete; 

4. The septic tank is equipped with a 
manhole and vent system. 

B. COLLECTING WELL 
1. The functions of collecting well are to 

collect waste water from the out flow 
of a septic tank, bathrooms, wash 
basins and rain water; 

2. Construction of collecting well is made 
of pre-cast concrete caisson with 0,8 
m diameter, and minimum depth of 
1 m; 

3. Collecting well is equipped with 
manhole and vent system. 

C. LEACH FIELD 
1. Type of leach field is a rectangular 

hole; 
2. Dimension of the hole is in accordance 

with infiltration range of the existing 
soil  

3. Minimum width of the hole is 0,5 m 
and the minimum depth is 0,45 m; 

4. Slope of base soil surface is 0,2 %; 
5. Fill material of the hole is gravel or 

split stone with 3 – 8 cm diameter, 
and the top layer is soil material 

6. The thickness of each filling material 
should be in accordance with detailed 
drawing. 
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D. PIPA WASTE WATER 
1. Jenis pipa adalah PVC, Klas PV 

diameter  4 inchi 
2. Pengadaan dan pemasangan pipa 

sesuai dengan ketentuan teknis dan 
termasuk dengan accesoriesnya 

 
 
 

3.3. DRAINASE 
LINGKUNGAN 

 
1. Konstruksi drainase terbuat dari 

pasangan batu dan saluran perpipaan 
2. Arah kemiringan saluran menuju sumur 

pengumpul atau sistem drainase kota 
 
 

3.4. PERSAMPAHAN 
 
Peralatan persampahan terdiri dari bak 
sampah dari pasangan bata ukuran 
80x100x80 cm dan tempat sampah terbuat 
dari fiber glass kapasitas 60 liter.  
 
 
 
 

4. KEBUTUHAN 
FASILITAS 
WATSAN 

 
 
Kebutuhan fasilitas WATSAN untuk 
masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada 
Tabel 4.1. 

D. WASTE WATER PIPE 
1. Type of pipe is PVC, PV class with 4 

inches diameter; 
2. Supplying and installation of pipe 

materials and their accessories must 
be in accordance with their technical 
requirements. 

 
 

3.3 ON SITE DRAINAGE 
SYSTEM 

 
1. Drainage construction consists of concrete 

brick and drainage pipe system; 
2. Direction of stream flow go in the direction 

of collecting well or out site drainage 
system 

 

3.4 SOLID WASTE 
SYSTEM 

 
Solid waste equipment consists of trash bin 80 
x 100 x 80 cm made of concrete break and 
trash container made of fiber glass with 60 
liters capacity. 
 
 

4. NEEDS OF 
WATSAN 
FACILITIES 

 
 
The needs of WATSAN facilities for the 
Puskesmas are available in Table 4.1 
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5. SKEMA 
SISTEM 

 
 

5.1 SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 
BERSIH 

 
Skematik sistem penyediaan air bersih 
Puskesmas dapat dilihat pada Gambar 5.1 
and Gambar 5.2. 
 

5.2 SISTEM SANITASI 
 
Skematik sistem sanitasi Puskesmas dapat 
dilihat pada Gambar 5.3. 
 
 
 

6. BIAYA 
KONSTRUKSI 

 
 
Biaya konstruksi fasilitas WATSAN untuk 
Puskesamas dapat  dilihat pada Lampiran 

5. SYSTEMS 
DRAWING 

 
 

5.1 WATER SUPPLY 
SYSTEMS 

 
The details of Puskesmas water supply is 
available in Figure 5.1 and Figure 5.2. 
 
 
 
 

5.2 SANITATION 
SYSTEMS 

The details of Puskesmas sanitation system is 
available in Figure 5.3. 
 
 

6. CONSTRUCTION 
BUDGET 

 
 
Please see attachment section. 
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7. LAMPIRAN 7. ATTACHMENTS 
  
  

1. Fasilitas Watsan 1. Watsan Facilities 
2. Skema Suplai Air 2. Water Supply Scheme 
3. Skema Sanitasi 3. Sanitation Scheme 
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 4. Budged Construction 

a. Rekapitulasi Anggaran a. Budged Recapitulation 
b. Rincian Biaya Puskesmas Ulee 

Kareng 
b. Detail Budget of Puskesmas Ulee 

Kareng 
c. Rincian Biaya Pustu Pango Raya c. Detail Budged of Pustu Pango Raya 
d. Rincian Biaya Pustu Lambhuk d. Detail Budged of Pustu Lambhuk 
e. Rincian Biaya Puskesmas Lhoong e. Detail Budged of Puskesmas Lhoong 
f. Rincian Biaya Pustu Cot Jeumpa f. Detail Budget of Cot Jeumpa 
g. Analisa Harga Satuan g. Budged Details Analyze 

5. Gambar Teknis 5. Technical Drawing 
6. Foto 6. Photos 
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES 
 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

REKAPITULASI

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS WAT-SAN TAHAP II

I PUSKESMAS ULEE KARENG Rp. 25,019,164           

II PUSTU PANGO RAYA Rp. 19,600,463           

III PUSTU LAMBHUK Rp. 12,831,144           

IV PUSKESMAS LHOONG Rp. 23,261,701           

V PUSTU COT JEUMPA Rp. 12,985,270           

JUMLAH Rp. 93,697,742        

CONTINGENCE 10 % Rp. 9,369,774          

TOTAL Rp. 103,067,516      

DIBULATKAN Rp. 103,067,000      
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS WAT-SAN TAHAP II
PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH

Harga Satuan Jumlah Harga

(Rp) (Rp)

1 4 5 6

I PUSKESMAS ULEE KARENG

A. Pekerjaan Air Bersih

1 Pembuatan ground reservoir 2 m3 1.00 unit 2,936,478          2,936,478          

2 Pengadaan dan pemasangan Tangki Air 1000 L 1.00 unit 1,500,000          1,500,000          

3 Pengadaan dan Pemasangan Penyangga Besi L 5x5 Tinggi 5 m 1.00 unit 7,500,000          7,500,000          

4 Pengadaan dan pemasangan Pompa Q=10 L/jam, H=30 m 1.00 unit 700,000            700,000             

5 Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC S-10 diameter 1/2" 75.00 m' 12,000              900,000             

Sub Total A 13,536,478      

B. Pekerjaan Sanitasi

1 Pembuatan tangki septik 1.00 unit 3,524,342.73     3,524,342.73      

2 Pembuatan sumur pengumpul 1.00 unit 1,125,533          1,125,533          

3 Pembuatan bidang resapan 1.00 unit 534,035            534,035             

4 Perpipaan air  limbah (PVC diameter 100 mm) 20.00 m' 45,000              900,000             

Sub Total B 6,083,911        

C. Pekerjaan Saluran Drainase

1 Perbaikan saluran drainase lingkungan 30.00 m' 130,181            3,905,440          

Sub Total C 3,905,440        

D. Pekerjaan Persampahan

1 Pembuatan bak sampah uk. 1,0 x 0,8 x 0,8 m 1.00 unit 766,913            766,913             

2 Tempat sampah domestik, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000            300,000             

3 Tempat sampah medis, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000            300,000             

Sub Total D 1,366,913        

E. Pekerjaan Lain-lain

1 Bak kontrol beton cor 1.00 unit 126,421            126,421             

Sub Total E 126,421           

25,019,164      

Analisa

2 3

TOTAL

No. Uraian Pekerjaan Volume Sat.
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS WAT-SAN TAHAP II
PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH

Harga Satuan Jumlah Harga

(Rp) (Rp)

1 4 5 6

II PUSTU PANGO RAYA

A. Pekerjaan Air Bersih

1 Pembuatan sumur bor dangkal 1.00 unit 3,725,000               3,725,000                   

2 Pengadaan dan pemasangan Tangki Air fiber 500 L 1.00 unit 1,000,000               1,000,000                   

3 Pengadaan dan Pemasangan Penyangga Besi L 5x5 Tinggi 3 m 1.00 unit 4,000,000               4,000,000                   

4 Pengadaan dan pemasangan Pompa Q=10 L/jam, H=30 m 1.00 unit 700,000                 700,000                     

5 Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC S-10 diameter 1/2" 25.00 m' 12,000                   300,000                     

Sub Total A 9,725,000                

B Pekerjaan Sanitasi

1 Pembuatan tangki septik 1.00 unit 3,524,343               3,524,343                   

2 Pembuatan sumur pengumpul 1.00 unit 1,125,533               1,125,533                   

3 Pembuatan bidang resapan 1.00 unit 534,035                 534,035                     

4 Perpipaan air  limbah (PVC diameter 100 mm) 10.00 m' 45,000                   450,000                     

Sub Total B 5,633,911                

C Saluran Drainase

1 Pembuatan saluran drainase lingkungan (lebar = 20 cm) 25.00 m' 130,181                 3,254,533                   

Sub Total C 3,254,533                

D Pekerjaan Persampahan

1 Pembuatan bak sampah uk. 1,0 x 0,8 x 0,8 m + tutup 1.00 unit 766,913                 766,913                     

Sub Total D 766,913                   

E Pekerjaan Lain-lain

1 Bak pengaman pompa + tutup 1.00 unit 93,684                   93,684                       

2 Bak kontrol 1.00 unit 126,421                 126,421                     

Sub Total E 220,105                   

19,600,463              

No. Uraian Pekerjaan Volume Sat. Analisa

2 3

TOTAL
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS WAT-SAN TAHAP II

PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH

Harga Satuan Jumlah Harga

(Rp) (Rp)

1 4 5 6

III PUSTU LAMBHUK

A. Pekerjaan Air Bersih

1 Pengadaan dan pemasangan Tangki Air fiber 500 L 1.00 unit 1,000,000                  1,000,000                       

2 Pengadaan dan Pemasangan Penyangga Besi L 5x5 Tinggi 3 m 1.00 unit 4,000,000                  4,000,000                       

3 Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC S-10 diameter 1/2" 20.00 m' 12,000                       240,000                          

Sub Total A 5,240,000                     

B Pekerjaan Sanitasi

1 Pembuatan sumur pengumpul 1.00 unit 1,125,533                  1,125,533                       

2 Pembuatan bidang resapan 1.00 unit 534,035                     534,035                          

3 Perpipaan air  limbah (PVC diameter 100 mm) 10.00 m' 45,000                       450,000                          

Sub Total B 2,109,568                     

C Saluran Drainase

1 Pembuatan saluran drainase lingkungan (lebar = 20 cm) 30.00 m' 130,181                     3,905,440                       

Sub Total C 3,905,440                     

D Pekerjaan Persampahan

1 Pembuatan bak sampah uk. 1,0 x 0,8 x 0,8 m + tutup 1.00 unit 766,913                     766,913                          

2 Tempat sampah domestik, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000                     300,000                          

3 Tempat sampah medis, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000                     300,000                          

Sub Total D 1,366,913                     

E Pekerjaan Lain-lain

1 Bak kontrol pasangan bata 2.00 unit 104,611                     209,223                          

Sub Total E 209,223                        

12,831,144                   

Analisa

2 3

TOTAL

No. Uraian Pekerjaan Volume Sat.
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS WAT-SAN TAHAP II

PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH

Harga Satuan Jumlah Harga

(Rp) (Rp)

1 4 5 6

IV PUSKESMAS LHOONG

A. Pekerjaan Sanitasi

1 Pembuatan tangki septik 1.00 unit 3,524,343                3,524,343                 

2 Pembuatan sumur pengumpul 2.00 unit 1,125,533                2,251,066                 

3 Pembuatan bidang resapan pasangan bata merah 2.00 unit 1,970,150                3,940,300                 

4 Perpipaan air  limbah (PVC diameter 100 mm) 20.00 m' 45,000                    900,000                    

Sub Total A 10,615,709             

B Pekerjaan Saluran Drainase

1 Pembuatan saluran drainase lingkungan (lebar = 20 cm) 95.00 m' 108,055                  10,265,244                

Sub Total B 10,265,244             

C Pekerjaan Persampahan

1 Pembuatan bak sampah uk. 1,0 x 0,8 x 0,8 m + tutup 1.00 unit 766,913                  766,913                    

2 Tempat sampah domestik, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000                  300,000                    

3 Tempat sampah medis, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000                  300,000                    

Sub Total C 1,066,913               

D Pekerjaan Lain-lain

1 Pembersihan septik tank lama 1.00 LS 1,000,000                1,000,000                 

2 Bak kontrol 3.00 unit 104,611                  313,834                    

Sub Total D 1,313,834               

23,261,701             

No. Uraian Pekerjaan Volume Sat. Analisa

2 3

TOTAL
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS WAT-SAN TAHAP II
PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH

No. Uraian Pekerjaan Volume Sat. Analisa
Harga Satuan Jumlah Harga

(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6

V PUSTU COT JEUMPA

A. Pekerjaan Air Bersih
1 Pembuatan ground reservoir 2 m3 1.00 unit 2,936,478          2,936,478                

2 Pengadaan dan pemasangan Tangki Air fiber 500 L 1.00 unit 1,000,000          1,000,000                

3 Pengadaan dan Pemasangan Penyangga Besi L 5x5 Tinggi 3 m 1.00 unit 4,000,000          4,000,000                

4 Pengadaan dan pemasangan Pompa Q=10 L/jam, H=30 m 1.00 unit 700,000            700,000                   

5 Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC S-10 diameter 1/2" 25.00 m' 12,000              300,000                   

Sub Total A 8,936,478               

B. Pekerjaan Saluran Drainase
1 Pembuatan saluran drainase lingkungan (lebar = 20 cm) 14.00 m' 130,181            1,822,539               
2 Crossing pipa 4.50 m' 190,965            859,340                 

Sub Total B 2,681,879               

C Pekerjaan Persampahan
1 Pembuatan bak sampah uk. 1,0 x 0,8 x 0,8 m + tutup 1.00 unit 766,913            766,913                   

2 Tempat sampah domestik, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000            300,000                   

3 Tempat sampah medis, fiber 60 L + tutup 2.00 unit 150,000            300,000                   

Sub Total C 1,366,913               
TOTAL 12,985,270             
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS WATSAN TAHAP II
PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH

Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)

1 4 5 6

I PEKERJAAN RESERVOIR KAP.  2 M3
A. Pekerjaan Tanah
1 Galian tanah 3.75 m3 25,600                   96,000             
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 1.50 m3 19,200                   28,800             
3 Urugan pasir bawah lantai 0.11 m3 162,600                 18,293             

Sub Total A 143,093            

B Pekerjaan Beton 
1 Beton bertulang K-225, pembesian sesuai gambar teknis 1.05 m3 1,579,809.60          1,658,800         
2 Lantai Kerja K-175 0.11 m3 1,263,848              142,183            
3 Beton tumbuk pada lantai reservoir 0.07 m3 1,011,078              68,248             
4 Pemasangan keramik 20 x 20 cm 8.25 m2 93,392.50              770,488            

Sub Total B 2,639,719         

C Pekerjaan Perpipaan dan Accessories
1 Pipa diameter 1/2" 2.00 m' 3,333                    6,667               
2 Foot Valve diameter 1/2" 1.00 unit 2,000                    2,000               
3 Float Valve diameter 1/2" 1.00 unit 25,000                   25,000             

Sub Total C 33,667             

D Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan manhole lengkap dengan kunci dan engsel 1.00 unit 100,000                 100,000            
2 Pekerjaan pipa vent diameter 50 mm 1.00 unit 20,000                   20,000             

Sub Total D 120,000            
2,936,478       

II PEKERJAAN TANGKI SEPTIK
A Pekerjaan Tanah
1 Galian tanah 3.12 m3 25,600                   79,872             
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 1.44 m3 19,200                   27,648             
3 Urugan pasir bawah lantai 0.70 m3 162,600                 113,820            

Sub Total A 221,340            

B Pekerjaan Beton
1 Beton bertulang K-225, pembesian sesuai gambar teknis 1.06 m3 1,579,810              1,674,598         
2 Lantai Kerja K-175 0.80 m3 1,263,848              1,011,078         
3 Beton tumbuk pada lantai tangki septik 0.21 m3 1,011,078              212,326            

Sub Total B 2,898,003         

C Pekerjaan Perpipaan & Accessories
1 Pipa diameter 100 mm 2.00 m' 45,000                   90,000             
2 Tee all socket diameter 100 x 100 2.00 bh 45,000                   90,000             

Sub Total C 180,000            

D Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan tutup manhole 1.00 unit 75,000                   75,000             
2 Pipa vent diameter 50 mm 1.00 unit 150,000                 150,000            

Sub Total D 225,000            
3,524,343       

III PEKERJAAN SUMUR PENGUMPUL
A Pekerjaan Tanah
1 Galian tanah 0.94 m3 25,600                   24,115             
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.34 m3 19,200                   6,511               
3 Urugan pasir bawah lantai 0.25 m3 162,600                 40,845             

Sub Total A 71,471             

B PEKERJAAN BETON
1 Beton pracetak (buis beton) bentuk cincin dia. 80 cm, t = 35 cm 4.00 bh 80,000                   320,000            
2 Lantai Kerja K-175 0.12 m3 1,263,848              148,818            
3 Beton tumbuk pada lantai tangki septik 0.08 m3 1,263,848              95,244             

Sub Total B 564,062            

C Pekerjaan Perpipaan & Accessories
1 Pipa diameter 100 mm 2.00 m' 45,000                   90,000             
2 Tee all socket diameter 100 x 100 2.00 bh 25,000                   50,000             

Sub Total C 140,000            

Analisa

2 3

TOTAL PEKERJAAN RESERVOIR KAP. 2 M3 / UNIT

Volume Sat.

TOTAL PEKERJAAN TANGKI SEPTIK /UNIT

No. Uraian Pekerjaan
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)

1 4 5 6

Analisa

2 3

Volume Sat.No. Uraian Pekerjaan

D Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan tutup manhole 1.00 unit 200,000                 200,000            
2 Pipa vent diameter 50 mm 1.00 unit 150,000                 150,000            

Sub Total D 350,000            
1,125,533       

IV PEKERJAAN BIDANG RESAPAN
A Pekerjaan Tanah
1 Galian tanah 1.36 m3 25,600                   34,816             
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.27 m3 19,200                   5,222               
3 Urugan kerikil (koral bersih) 1.35 m3 300,000                 403,997            

Sub Total A 444,035            

B Pekerjaan Perpipaan
1 Pipa diameter 100 mm dilubangi 10 mm 2.00 m' 45,000                   90,000             

Sub Total B 90,000             
534,035          

V PEKERJAAN BAK SAMPAH UK. 1,0 x 0,8 x 0,8 m

1 Galian tanah 1.60 m3 25,600                   40,960             
2 Pekerjaan pasangan batu kali untuk pondasi 0.02 m3 100,000                 2,400               
3 Pekerjaan pasangan bata merah 2.88 m2 94,776                   272,955            
4 Pekerjaan Plesteran t = 1,5 cm 4.16 m2 60,240                   250,598            
5 Pekerjaan Tutup papan dilapisi seng + engsel 1.00 unit 200,000                 200,000            

766,913          

VI PEKERJAAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN
PASANGAN BATA MERAH LEBAR =20 CM

1 Galian tanah 0.15 m3 25,600                   3,840               
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.09 m3 19,200                   1,728               
3 Pekerjaan pasangan bata merah 0.70 m2 94,776                   66,343             
4 Pekerjaan Plesteran t = 1,5 cm 0.60 m2 60,240                   36,144             

TOTAL PEKERJAAN SALURAN DRAINASE BATA MERAH / M' 108,055          

VII PEKERJAAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN
BETON COR = 20 CM

1 Galian tanah 0.15 m3 25,600                   3,840               
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.09 m3 19,200                   1,728               
3 Pekerjaan Beton cor K-175 0.07 m3 1,263,848              88,469             
4 Pekerjaan Plesteran t = 1,5 cm 0.60 m2 60,240                   36,144             

TOTAL PEKERJAAN SALURAN DRAINASE  BETON COR/ M' 130,181          

VIII PEKERJAAN BAK KONTROL BETON COR

1 Galian tanah 0.12 m3 25,600                   3,072               
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.00 m3 -                        -                  
3 Pekerjaan Beton cor K-175 0.07 m3 1,263,848              87,205             
4 Pekerjaan Plesteran t = 1,5 cm 0.60 m2 60,240                   36,144             

126,421          

IX PEKERJAAN BAK KONTROL BATA MERAH

1 Galian tanah 0.12 m3 25,600                   3,072               
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.00 m3 -                        -                  
3 Pekerjaan pasangan bata merah 0.69 m2 94,776                   65,395             
4 Pekerjaan Plesteran t = 1,5 cm 0.60 m2 60,240                   36,144             

104,611          

X PEKERJAAN BAK PENGAMAN POMPA 

1 Lantai Kerja beton K-175 0.02 m3 1,263,848              20,222             
2 Pekerjaan pasangan bata merah 0.40 m2 19,200                   7,680               
3 Pekerjaan Plesteran t = 1,5 cm 0.76 m2 60,240                   45,782             
4 Tutup 1.00 unit 20,000                   20,000             

TOTAL PEKERJAAN BAK PENGAMAN POMPA BATA MERAH / UNIT 93,684            

TOTAL PEKERJAAN KONTROL BETON COR / UNIT

TOTAL PEKERJAAN KONTROL BATA MERAH / UNIT

TOTAL PEKERJAAN BAK SAMPAH / UNIT

TOTAL PEKERJAAN SUMUR PENGUMPUL / UNIT

TOTAL PEKERJAAN BIDANG RESAPAN / UNIT
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DED PUSKESMAS WATER AND SANITATION FACILITIES

Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)

1 4 5 6

Analisa

2 3

Volume Sat.No. Uraian Pekerjaan

XI PEKERJAAN CROSSING JALAN 

1 Pekerjaan galian 0.12 m3 25,600                   3,072               
2 Pipa PVC dia. 100 mm 1.00 m' 45,000                   45,000             
3 Beton cor selubung pipa K-175 0.11 m3 1,263,848              141,741            
4 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.06 m3 19,200                   1,152               

190,965          

XII PEKERJAAN BIDANG RESAPAN PAS. BATA MERAH
A Pekerjaan Tanah
1 Galian tanah 1.36 m3 25,600.000 34,816
2 Urugan/penimbunan tanah kembali 0.27 m3 19,200.000 5,222
3 Urugan kerikil (koral bersih) 1.35 m3 300,000.000 403,997

Sub Total A 444,035

B Pekerjaan Perpipaan
1 Pipa diameter 100 mm dilubangi 10 mm 2.00 m' 45,000.000 90,000

Sub Total B 90,000

C Pekerjaan Pasangan Bata Merah dan Plesteran
1 Pasangan bata merah 7.20 m2 94,776.000 682,387
2 Plesteran t = 1,5 cm 7.20 m2 60,240.000 433,728
3 Vetiver grass (akar wangi) 1.00 LS 320,000.000 320,000

Sub Total C 1,436,115
TOTAL PEKERJAAN BIDANG RESAPAN PAS. BATA MERAH/ UNIT 1,970,150

TOTAL PEKERJAAN CROSSING JALAN / M'
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